



## Dodatečné informace č. 1

<b>Veřejná zakázka</b>	<b>„Podpora rozvoje klíčových kompetencí a společného vzdělání – ZŠ Kovářov – stavební práce“</b>
<b>Zadavatel</b>	Obec Kovářov
<b>Adresa:</b>	Kovářov 63, Kovářov, PSČ: 398 55
<b>IČO:</b>	002 49 777

Zadavatel v souladu s podmínkami uvedenými o zadávání veřejných zakázek uveřejňuje následující dodatečné informace na akci:

**„Podpora rozvoje klíčových kompetencí a společného vzdělání – ZŠ Kovářov – stavební práce“**

Zadavatel obdržel dodatečné informace týkající se chybějících položek v rozpočtu. S ohledem na časovou prodlevu, ke které došlo tím, že zpracovatel rozpočtu byl mimo ČR, což zadavatel nemohl ovlivnit, dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel obdržel 13.2. rozpočet se zpracovanými chybějícími položkami. V mezi čase však obdržel další dodatečné informace, které musí zpracovatel rozpočtu opravit.

Abychom předešli několika verzím rozpočtu a nezasílali Vám opravený rozpočet a vzápětí na to další, rozhodli jsme se Vám zaslat nyní pouze tuto informaci s tím, že jakmile budeme mít rozpočet od zpracovatele rozpočtu hotový, rozešleme Vám jej a prodloužíme lhůtu tak, že nebude kratší deseti dnů.

V Kovářově dne 14.02.2020

.....  
Pavel Hroch, starosta obce Kovářov  
vz. Ing. Michal Novák, MINOS CB s.r.o.